Priloha ¢. 2

ZMLUVA O SPOLUPRACI

pri vybudovani a riadeni technologie preenergeticku sluzbu
uzatvorena podla § 269 ods. 1 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika

€. ZMLP-2014-340-000001

I.  ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatell.:
Obec Bystrany
Bystrany 121, 053 62 Bystrany
1€0:00328995 DIC:2021331433 IC DPH:

Bankové spojenie:UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a.s., pobocka zahranicnej banky
¢. U¢tu:6609052019/1111

Statutarny organ: FrantiSek Ziga, starosta Tel. :053 / 449 5338

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych: Frantidek Ziga tel. : 053 / 449 5338 e-mail: bystrany121@gmail.com
b) zmluvnych: Frantidek Ziga tel. : 053 / 449 5338 e-mail: bystrany121@gmail.com
c) ekonomickych :Frantisek Ziga tel. : 053 / 449 5338 e-mail: bystrany121@gmail.com

1.2. Objedndvatelll. :

Zakladna Skola Bystrany

Bystrany 13, 053 62 Bystrany

1C0:35545984. DIC:2021673346 IC DPH:
Bankové spojenie: Prima banka a.s.  ¢. Gc¢tu: 7524963002/5600

Statutarny organ: Mgr.JuliaCurillova, riaditelka tel. : 053 / 429 7070
e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk

Zastupca k rokovaniam vo veciach :

d) technickych: Mgr.JdliaCurillovd  tel. :053 / 429 7070 e-mail:zs_riaditel@mail.t-com.sk
e) zmluvnych: Mgr.JuliaCurillova tel. :053 / 429 7070 e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk
f) ekonomickych: Mgr.JuliaCurillovatel. :053 / 429 7070 e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk

1.3Zhotovitel"

KOOR Vychod, s.r.o.
Cermelska cesta 3, 040 01 Kosice

1ICO: 46 523 049 DIC: 202 341 7880 IC DPH: SK202 341 7880

Bankové spojenie: VUB, a.s. ¢. uctu: 2981 423 658/0200

Spoloénost je zapisana v OR Okresného sidu Kosice | Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 29193/V

Konatel: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky @koor.sk

Konatel: Ing. Anton Stasko tel. : 0917 482 925 e-mail: anton.stasko@koor.sk
Zastupca k rokovaniam vo veciach :

g) technickych: Branislav Koren tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk

h) zmluvnych: Ing. Anton Stasko tel. : 0917 482 925 e-mail: anton.stasko@koor.sk

i) ekonomickych Ing. Karin Orlovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

IIl.  PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel na zaklade Zmluvy o koncesii na energetické sluzby, uzatvorenej dna 11.3.2014 (dalej len
,Koncesna zmluva“) s Obcou Bystrany (dalej aj ,Zriadovatel“) je povinny zabezpedit energetickd sluzbu pre
Objednavatela ll.

Predmetom tejto zmluvy je spolupraca zmluvnych stran pri ndvrhu projektu zvysenia efektivnosti pri
pouzivani energieu Objedndvatela |[l, realizacia navrhnutych opatreni vbudovdch spravovanych
Objednavatelom Il vratane modernizacie technologického zariadenia na poskytovanie energetickej sluzby
pre Objednavatela Il.

Zhotovitel sa vsulade so svojimi zavazkami voci Zriadovatelovi zavazuje, v rozsahu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve zabezpelitndvrh projektu zvySenia efektivnosti pri pouZivani
energieu Objednavatela I, realizaciu navrhnutych opatreni v budovach spravovanych Objedndvatelom I
vratane dodavky technologickych zariadenina poskytovanie energetickej sluzby pre Objednavatela lla po
dobu dohodnutt v tejto zmluve pre Objednavatela Il zabezpedovat prevadzku energetickych zariadeni za
odbernym miestom (dalej len ,dielo”). Po uplynuti koncesnej doby urcenej v tejto zmluve, prevedie
dodané technologické zariadenia do vlastnictva Zriad'ovatela..

Objednavatel I. a Objedndvatel Il. sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a Koncesnej
zmluve poskytovat zhotovitelovi véetku potrebni suéinnost na realizaciu diela.

Technologické zariadenie na dodavku energetickej sluzby ostdva pocas trvania tejto zmluvy vo vlastnictve
zhotovitela. Po uplynuti tejto doby prejde zariadenie po splneni podmienok stanovenych v tejto zmluve do
majetku Zriadovatela.

2.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: ,Zmluva o energetickej sluzbe” aj so vSetkymi jej prilohami.
1ll. DIELO
3.1 Dielo bude realizované v troch neoddelitelnych etapach - Dielach definovanych v¢l. 1l v bodoch 3.2

az 3.4 tejto zmluvy.

3.2 Dielo &. 1.: Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady zabezpelit navrh

opatreni, projekt anevyhnutny inZiniering - vybavenie vSetkych administrativnych povoleni
nevyhnutnych na realizdciu navrhnutych opatreni. V prvej pripravnej etape sa Zhotovitel taktiez zavazuje
zrealizovat navrhnuté opatrenia vratane nevyhnutnych stavebnych Gprav.

3.3 Dielo &. 2.: Zhotovitel sa zavazuje Ze bude pocas celej doby trvania zmluvy definovanej v bode VI/6.5

zabezpecovat prevadzku, sprévu, riadenie a kontrolu technologickych zariadeni za odbernym miestom
v budovach Objednavatela Il.

3.4 Dielo €. 3.: Zhotovitel sa zavazuje, Zze po uplynuti koncesnej doby uvedenej v bode VI.6.6 tejto zmluvy

prevedie podla podmienok uvedenych v Koncesnej zmluve a Zmluve o uzavreti buducej kdpnej zmluvy
uzatvorenej so zriadovatelom dna 12.3.2014technologické zariadenie ako celok do vlastnictva
Objednavatela l.

3.5 Miestom vykonania diela je objekt Objednavatela Il — Zakladnd Skola Bystrany, Bystrany ¢.13.

Objedndévatel Il a Zriadovatel podpisom tejto zmluvy prehlasuji, Ze si opravneni pravne disponovat
s miestom vykonania diela podla ¢l. lll bodu 3.2 az 3.4 tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na vykonanie
a odovzdanie diela ato najmd, ale nie vylucne, za Ucelom vstupu, pripravy, montaze, instalovania,
zhotovovania diela a jeho riadenia, udrzby, opravy alebo Upravy. Zhotovitel nezodpovedd za nedostatok
opravneni a povoleni na strane Objednavatela Il alebo Zriad'ovatela.
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IV. PRAVA A POVINNOSTI

4.1 Objednavatel Il sa zavazuje zabezpedit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi a nim uréenym
osobam k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykonavania diela v obdobi od uzavretia zmluvy
podla bodu 3.2 az 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.

4.2 Objednavatel Il sa zavazuje udelit Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom rozsahu
plnomocenstvona konanie vo¢i Stavebnému dradu, Slovenskej energetickej a inovaénej agentury, Uradu
pre regulaciu sietovych odvetvi, a ostathym orgdnom verejnej spravy a dotknutymosobam, za Gcelom
zabezpecenie povoleni nevyhnutnych na vybudovanie a prevddzkovanie technologického zariadenia.

4.3 Objednavatel Il sa zavdzuje na vlastné ndklady poskytnut Zhotovitelovi vSetku potrebnd sucinnost
k vykonaniu diela, ktord zahfria najma, ale nie vylu¢ne spristupnenie miesta vykonania diela za ucelom
obhliadky, primerané zabezpecenie majetku a objektu proti poskodeniu pri vykondvani diela,
zabezpecenie vyhovujucich hlavnych privodov elektrickej energie, vody a kanaliza¢nych napojeni pre
vSetky zariadenia, zabezpecenie miesta na uloZenie zariadeni a materialu potrebného k zhotoveniu
diela ako aj miesta na docasné uloZenie odpadu. Objednavatel Il sa zavizuje zabezpecit koordinaciu
ostatnych prac avykonov uskutocfiovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecend
moznost plynulého a neruseného zhotovenia diela. Objedndvatel Il zabezpeéi celkovd stavebnu
pripravenost a sucinnost potrebnu k riadnemu vykonaniu diela.

4.4 Pre riadne plnenie Diela €. 2 ako aj v pripade oprdv, udrzby alebo Upravy diela alebo jeho jednotlivych
sucasti a zariadeni je Objednavatel Il povinny zabezpelit pre dodavatela trvaly bezpecny pristup
k urécenym meradlam, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov BOZP a PO.

4.5 Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbach podla koncesnej zmluvy.

4.6 Zhotovitel sa zavdzuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov a subdodavatelov
v dohodnutom Case a s odbornou starostlivostou.

4.7 Zhotovitel mézZe riadne dokoncené dielo ¢. 1 vykonat a sprevadzkovat objednavatelovi este pred
dojednanym c¢asom. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie ponuknutej dokoncenej 1. €. diela. Tym
sa nemeni datum zacatia spoplatneného uZivania zariadenia podla bodu I11./3.3.

4.8 Zavazok zhotovit dielo ¢. 1podla bodu Ill./3.2 bude splneny potvrdenim prevzatia tejto Casti diela
Objednévatelom |l a Zriadovatelom.Objednévatel |l a Zriadovatel sU povinni potvrdit prevzatie
dokoncenejdiela ¢. 1najneskdér do 3 dni odo dna, ked ho na prevzatie tejto casti diela vyzve
Zhotovitel.Objednavatelovi bude odovzdana jedna képia projektovej dokumentdcie ku stavbe.

4.9 Dielo ¢. 1bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené abudu vykonané za ucasti
objednavatela vsetky skusky preukazujice funkénost a spolahlivost ako aj dodrzanie parametrov,
dohodnutych vtejto zmluve aodporucanych v projektovej dokumentdcii, prip. vo vyjadreniach
dotknutych orgdnov statnej spravy vydanych pre stavebné konanie.

4.10Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany vstavebnom denniku s podpisom zdastupcov
zUcastnenych stran.

4.11V pripade vzniku nepredvidanych skutocnosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavazuje pocinat si tak,
aby Skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli o mozno najmensie. Tato
povinnost zahffia najma povinnost okamZzite vykonat opatrenia vedlce kzabrdneniu rozsirovania
pripadne kvzniku dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu
informovat Objedndvatelom Il osobu poverenu prevzatim diela, ktorad je uvedena v prvej Casti v bode
1/1.1 d) tejto zmluvy.

4.12Povinnosti  a zdvazky Zhotovitela ako prevadzkovatela a dodavatela rieSi podrobne ,Zmluva
o energetickej sluzbe”, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

4.13Zhotovitel sa zavazuje, Ze po ukonceni doby dohodnutej v bode VI/6.6, odovzda na zaklade prilohy
»2Zmluva o uzavreti buducej kupnej zmluvy“ dielo spo6sobilé kucelu uZivania, zodpovedajice
primeranému opotrebeniu po&as doby uZivania, ktoré bude spifiat vietky platné normy STN, ON, TP do
vlastnictva objedndvatela. Spolu sdielom budu objedndvatelovi odovzdané aj vsetky origindly
projektovej dokumentacie stavby a technologického zariadenia.
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4.14Pre plnenie vsetkych sporov je miestom plnenia dohodnuté sidlo spolocnosti, KOOR
Vychod,s.r.o,Cermel'ska cesta 3, 04001 Kosice.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

5.1 Objednavatel Il sa zavazuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane ploch sltZiacich ako
zariadenie staveniska bezplatne najneskor v den zacatia prac.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel Il umozZni bezplatne uZivat Zhotovitelovi ja subdodavatelom
v potrebnom rozsahu priestory miesta realizacie diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu
na miesto realizacie diela, prijazdovu cestu a WC. Uvedeny suhlas sa dava vyhradne za ucelom plnenia
predmetu zmluvy a na dobu trvania zmluvného vztahu.

5.3 K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objednavatel Il zavazuje odovzdat a spristupnit ho
v takom stave, aby Zhotovitel mohol na fiom zacdat vykonavat prace v dohodnutom termine a v pracach
riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu ukoncenia prac jednotlivych predchadzajicich stavebnych
profesii realizovanych inymi dodéavate/mi Objedndvatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokradovat v
diele, Zhotovitel moZe odstupit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky predizit
termin o ¢as ktory stratil pri ¢akani na nedokoncené predchdadzajlce prace.

5.4 Objednavatel Il zabezpeci Zhotovitelovi pocas zhotovovania diela ¢ 1. bezplatny pristup k vyhovujicej
elektrickej pripojke podla dohody ak pitnej vode aich bezplatné pouzivanie vrozsahu Ccinnosti
potrebnych pre zhotovenie diela ¢.1 alebo ¢innosti s tym suvisiacich.

5.5 V priebehu pric Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc riesit pripadné problémy, vzniknuté
v priebehu realizacie diela.

5.6 Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizdcie a po prevzati predmetu zmluvy
Objednévatelom |l vypratat a opustit miesto realizacie diela do $trnastich dni.

VI. TERMINY PLNENIA DIELA

6.1 Termin zacatia zhotovovania diela ¢. 1. v zmysle bodu I11./3.2. : 15.5.2014

6.2 Termin ukoncenia a odovzdania diela ¢. 1. v zmysle bodu I1l./3.2. :15.7.2014

6.3 Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukoncéenia diela ¢. 1 o pocet dni s nepriaznivym
pocasim (daid, silny vietor, sneh, krupobitie, burky a pod.), ktoré budu pocas dodavky a montaze
zariadenia presne vyznacené v stavebnom denniku s podpisom zastupcu objedndvatela, stavebného
dozoru.

6.4 Termin sprevadzkovania zariadenia a zacatia spoplatneného uZivania zariadenia podla bodu IIl./3.3 rieSi
»Zmluva o energetickej sluzbe”, ktord je sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo ¢. 2 —
zabezpecovanie prevadzky, spravy, riadenia a kontroly technologickych zariadeni za odbernym miestom
v budovach Objednavatela Il. bude pri splneni podmienok predpokladanych touto zmluvou a po pripisani
prvej platby v zmysle znenia tejto zmluvy na ucet Zhotovitela poskytovana Objednavatelovi najneskér od
1.8.2013

6.5 Dobu prevadzky technologického zariadenia zhotovitelom rieSi ,Zmluva o energetickej sluzbe” aje
dohodnutd minimalne na 10 rokov.

6.6 Termin nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva objednavatela podla bodu
111/3.4 riesi priloha ¢. 3:“Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy” a je dohodnutd k datumu 1.8.2023.
V pripade, Ze objedndvatel bude mat zaujem odkupit technologické zariadenie este pred tymto
terminom, bude to mozné vykonat za zostatkovu cenu stanovenu v zavislosti od roku odkdpenia, ktoru
riesi priloha: ,Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy“ .

6.7 Dodrziavanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho avcasného spolupbsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
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6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

K zmene dohodnutého terminu plnenia diela d6jde v pripadoch:
pokial si objednavatel vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika akukolvek zmenu
rozsahu predmetného diela s odsihlasenym ponukovym vykazom.
nevyhnutnych prac ako aj doddvok materidlov a sluzieb naviac, v pripade zistenia nepredvidanych
skutoénosti na mieste plnenia. Na tieto prace a dodavky vSak bude objedndvatel upozorneny bez
zbyto€ného odkladu a budu najskor odsuhlasené objednavatelom zapisom do stavebného dennika.
pokial d6jde na zaklade poZiadavky objednavatela k inému rieSeniu predmetného diela a tato zmena
bude odsuhlasend a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentdcii a naslednej objednavke.

VIl.  CENA DIELA

Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o energetickej sluzbe” v bode
VIII a IX. a konkrétne ju rieSi samostatna priloha ,Dohoda o preddavkovych platbach”.

Cena diela je zahrnutd v cene za energeticku sluzbu podlakoncesnej zmluvy.

K zmene dohodnutej ceny za dielo dojde, okrem pripadov uvedenych v ,Dohode o preddavkovych
platbach”, pokial dojde na zdklade poziadavky objedndvatela kinému rieSeniu predmetného diela,
pokial to bude odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumenticii.

Na prdce naviac, ako aj doddvky materidlov pri montazi na mieste plnenia naviac, ktoré nemohol
zhotovitel predpokladat bude objednavatel upozorneny vopred bez zbytoéného odkladu a budu najskor
prerokované a odsuhlasené objedndvatelom. Naklady za tieto prace naviac hradi zhotovitel. Vsetky
takéto realizacie prac a dodavok budu zaznamenané v stavebnom denniku.

Cena pri odovzdani diela ¢. 3 je definovand v Prilohe — ,Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy”
a presne Specifikovana je v prilohe ,Dodatok o preddavkovych platbach”

VIl.  PLATOBNE PODMIENKY
Platobné podmienky su upravené v koncesnej zmluve.
IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo ¢. 1 samostatne a na vlastné nebezpecdenstvo. Vykonanim Specifickych prac
mbZe zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela.

Zhotovitel bude vykonavat dielo ¢. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej osoby
s prislusnou spésobilostou na vykonanie diela ¢.2, pricom zhotovitel ma za fiu zodpovednost, akoby dielo
vykondval sdm.

Zhotovitel diela vykona dielo ¢. 3 podla podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o buducej kupnej zmluve”
prevodom technologického zariadenia do vlastnictva objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku tretich
0s0b a je sposobily podla projektovej dokumentacie na riadne vykonavanie prac diela.

Zhotovitel predlozi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdend technickd a projektovd dokumentaciu
k predmetu diela, kterminu odovzdania prvej casti diela/prebratia stavby. Origindly projektovej
dokumentacie budu ulozené u zhotovitela pocas celej doby prevadzkovania zariadenia zhotovitelom az
do doby vykonania diela ¢. 3. Jedna képia bude na zdklade potvrdenia o prevzati odovzdana
objednavatelovi v den odovzdania prvej Casti diela.

Koépie vsetkych suvisiacich povoleni zo strany objedndvatela budu kedykolvek pristupné k nahliadnutiu,
a budu prilozené k stavebnému denniku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského dradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uUradu ¢.374/1990 Zb. zo dna 17.9.1990, o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach. Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zakladnych nariadeni
hygieny price dané Upravou MZSR v zneni ¢.Z-9021/84-B/2-06 registr. v Casti 24/85 Zb. o hygienickych
poziadavkach na pracovisku, dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poZiadaviek poZiarnej ochrany
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pri manipuldcii stoxickymi a horlavymi latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi pracovnici
zhotovujuci dielo budd mat doklady o absolvovani stvisiacich $koleni a preukazy spdsobilosti na vykon
vybranych ¢innosti.

9.8 Zhotovitel zabezpedi pritomnost svojho stavbyvediceho na stavbe: povereny ....

9.9 Zhotovitel je povinny zabezpedlit primerant ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatela na
zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste montdze zariadenia. Zhotovitel
zodpovedad za Cistotu komunikdcii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komunalny
odpad, alebo iny materidl potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

9.10Pocas realizacie diela zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym sp6sobom s dennymi zdpismi. Ak
nesuhlasi stavebny dozor sobsahom zaznamu, je povinny uplatnit svoje namietky najneskér do 2
pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze sobsahom zdznamu suhlasi. Na zdvainé zdznamy bude
objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac asledovanie
uskutocnenych zaznamov.

9.11 Ak budu pri vykondvani diela zistené chyby projektovej dokumentacie dodanejzhotovitelom je
dodavatel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tito
dobu prace s tymito vadami nezadinat alebo prerusit.

9.12 Za Objednavatela |l aZriadovatela je ustanoveny stavebny dozor:...................... -,Cislo osvedcenia:

9.13 Za zhotovitela je ustanoveny stavebny a technicky dozor: Branislav Koren

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na prevzatie prvej Casti diela aspon 3 pracovné dni
vopred. Objedndvatel Il prevezme dielo ¢. 1 po dokonceni zapisom do preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati do uZzivania.

10.2 Zhotovitel je povinny ku driu zacatia preberacieho konania predloZit k nahliadnutiu vsetky doklady o
vykonanych odbornych prehliadkach, skuskach, atesty, certifikaty, projektovi dokumentaciu. Vsetky
originaly tychto dokladov zostavaju uloZené u Zhotovitela az do doby dohodnutej v bode €. VI/6.6 , kedy
dojde k prevzatiu aprechodu vlastnictva na objednavatela. (kopie tychto dokladov odovzda
objednavatelovi ku driu preberacieho konania).

10.3 Zhotovitel je povinny ku diu preberacieho konania predloZit doklady o odovzdani stavebnych
a demolaénych odpadov osobdam opravnenym nakladat s odpadmi podla zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z.

o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
Xl. ZODPOVEDNOST

11.1Zhotovitel neprebera zaruku na trvalu kvalitu a vydatnost primarneho zdroja energie, poskodenie diela
spbsobené Objednavatelom I, tretou osobou, neodbornym zdsahom, alebo nespravnym pouzivanim
diela ako aj na skuto¢nosti uvedené v zaruénych podmienkach jednotlivych zariadeni.
Zhotovitel zabezpedi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej rézii pravidelny zdruény aj pozarucny
servis technologického zariadenia.
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XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim diela ¢. 1 o viac ako 90 dni je Objednavatel Il spolu so
Zriadovatelom opravneny od zmluvy pisomne odstlpit. To neplati, ak doslo k omeskaniu v désledku
vys$ej moci.

12.2 Zhotovitel ma pravo pisomne odstlpit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie sucinnosti Objednévatela
Il a/alebo Zriadovatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani diela.

12.3 Ostatné naroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych $kod z dovodu nedodrzania
zmluvnych zavazkov (vratane ndaslednych $kéd) tymto nie st dotknuté.

XIl. VYSSIA MOC

13.1Pre Ucely predmetnej zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vyluéne vojna, Zivelne pohromy, mobilizacia.

13.2Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze strana, ktord sa na vyssiu
moc odvolala, odstipit od zmluvy. U&inky nastant diiom dorucenia pisomnej vyzvy Gcastnikovi vztahu
na jeho poslednu zndmu adresu.

13.3V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmluvy rozhodne sud na
navrh tejto strany.

XIll. ZAVERECNE USTANOVENIE

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutocCnosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto zmluvy
a vSetkych jej dodatkov a priloh, ako aj skutoénosti uvedené v tejto zmluve a to najma, ale nie vylu¢ne
cenové podmienky vykonania diela budl povaZované za déverné a strany nie si opravnené ich zverejnit
bez suhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy. To
neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit (daje obsiahnuté v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel Il poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné (daje suvisiace spredmetom
plnenia tejto zmluvy a udeluje Zhotovitelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zak. ¢. 122/2013 Z.
z. 0 ochrane osobnych Udajov. Zhotovitel nie je opravneny ich zverejnit bez sihlasu Objednavatela Il ani
ich poskytnut tretej strane. To neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit Udaje
obsiahnuté v tejto zmluve.

14.3 Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji i na pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné organizacie.

14.4 Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy. Akakolvek zmena tejto
zmluvy mbéze byt uskutoénend iba pisomne a vo forme odislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad
rdmec predmetu tejto zmluvy budu v pripade dohody uskuto¢riované na zaklade samostatnych zmlav
alebo objedndavok uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

14.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze st opravnené uzavriet predmetni zmluvu a kazda zo zmluvnych stran sa
pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej zmluvnej strany.

14.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu rozumeju, su si vedomé pravnych nasledkov z nej
vyplyvajlcich a na znak suhlasu s fnou zmluvu slobodne, vdine, bez omylu, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok uzatvaraju a potvrdzuju podpisom na to opravnenych osob.

14.7 Tato zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v sulade s pravnymi predpismi.
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XIV. POTVRDENIE ZMLUVY

15.1 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

V Bystranoch, dna 12.3.2014 V Bystranoch dnal2.3.2014
Objednavatel'| Zhotovitel
Objednavatel Il
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